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                                                           Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu 

 

Zamawiający,  Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle 

nad Notecią informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie  podstawowym bez 

negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. „Remont istniejącej hali magazynowej 

uszkodzonej w wyniku pożaru wraz z rozbiórka podręcznego warsztatu napraw na 

Stacji Przeładunkowej Odpadów w miejscowości Rozwarzyn 40” ZP/TP/2/2022/NAKŁO  

zostały złożone pytania. W związku z tym, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) Zamawiający 

przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami. 

Pytanie 1 

Po dokonaniu wizji lokalnej prosimy o informację czy Zamawiający bierze pod uwagę 

wydłużenie terminu realizacji zadania. Według nas realny termin na rzetelne wykonanie 

zadania to 31.12.2022 r. Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania do 

dnia 31.12.2022 r.? 

Odpowiedź na pytanie 1 

Uwzględniając wniosek Wykonawcy Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu 

realizacji zadania do dnia 15.12.2022 r. 

 

Termin składania ofert nie ulega zmianie. 

 


